三角医院门诊楼结算编制需求书
规模内容说明：本项目为中山市人民医院联体基础设施（三角片区）扩建工程，拟建一栋地上7层框架结构综合门诊楼，一座二层地下车库，总建筑面积约3.6万平方米。

所需服务：工程造价咨询

服务内容：（1）依据竣工图、签证资料、工程结算书等进行编制，出具工程结算编制报告。（2）与委托人及相关部门对数等工作；（3）配合过程的造价答疑等工作

其他要求说明：投标人提供营业执照范围应包括造价咨询业务，否则为无效投标。 

金额说明：

结算编制咨询费计费方式如下：

结算编制咨询费暂按合同金额22258万元为计算基数，参照粤价函【2011】742号文对应的工程结算编制费标准计算。结算编制费用预算30万元，最高限价与预算一致。
六、编制报告撰写

各经办人根据底稿形成书面总结，撰写报告初稿，质量管理人编制后向医院提交正式报告。

七、付款进度和方式
编制服务费一次性支付，为合同签订后开始服务、完成合同约定的所有服务内容并移交正式编制报告，服务商提交正式、合法的发票后60日内一次支付服务费。因采购人使用的财政资金，采购人在约定的时间内向政府财政部门递交请款手续，视为采购人按时支付。

八、交付时间
自项目开始至出具编制报告，时间不超过15天。供应商应根据我院的实际情况，合理安排编制工作进度，制订详细编制实施方案，并严格按照实施方案组织编制，按照规定的时间出具编制报告。

五、驻场服务人员要求：不少于5人的编制小组对我院委托项目提供编制服务。其中：项目负责人（编制组长）须有注册一级造价师资格、5年以上的执业经历；编制小组成员应具有编制从业经验、其中至少3名具有二级以上造价师技术职称。 

六、编制工作底稿及报告要求：按市编制局的格式要求，一事一稿，对编制方案中的每一事项形成单独底稿，编制编制工作底稿，完善相关附件支持，并取得医院经办部门相关负责人签章确认；供应商应当出具规范编制报告一式六份；编制工作底稿（纸质版1份及电子版）、编制报告（电子版）应随编制报告一同提交医院经管科。

报价表：如下
